



FORM 100-E Ampliación			<h1 style="text-align: center;">Información de Ampliación</h1>		
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD					
Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono		
0253 - 00	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - EMAGUA	2494599	2488886- 2488268		
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO					
CUCE: 17-0253-00-730572-1-1					
Objeto de la Contratación : CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION PROYECTO MULTIPROPOSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO PARA MUNICIPIOS DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO					
Normativa Utilizada : BID					
Modalidad de Contratación : Otras modalidades (definidas por el organismo financiador o normativa)					
Tipo de Contratación : Obras					
Codigo Interno de la Entidad : LPI-BID-EMAGUA-GPM-001/2017					
Nro. Convocatoria : 1					
3. DATOS GENERALES DE LA AMPLIACIÓN					
Tipo : Ampliacion de fecha de presentacion de propuestas					
Causal : Enmiendas al DBC					
Motivo : ENMIENDAS AL DBC					
Nro. de Resolución/Nota/Otro documento : 1					
Fecha Resolución/Nota/Otro documento : 07/04/2017					
Datos de la Autoridad que autoriza: PANIAGUA ROUSSEAU EDGAR ILICH					
Cargo de la Autoridad : RPC					
4. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
	Actividad	Fecha	Hora	Lugar	
1	Inicio de entrega del Documento Base de Contratación (fecha fija)	23/02/2017		EMAGUA LA PAZ, CALLE. JOSE SARAVIA ESQ. PIONEROS ROCHDALE NO.1600	
2	Inspección previa (fecha fija)	13/03/2017	10:00	EMAGUA LA PAZ, CALLE. JOSE SARAVIA ESQ. PIONEROS ROCHDALE NO.1600	
3	Consultas escritas (fecha fija)	13/03/2017	10:00	EMAGUA LA PAZ, CALLE. JOSE SARAVIA ESQ. PIONEROS ROCHDALE NO.1600	
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	13/03/2017	10:00	EMAGUA LA PAZ, CALLE. JOSE SARAVIA ESQ. PIONEROS ROCHDALE NO.1600	
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)	10/04/2017			
6	Presentación de propuestas (fecha fija)	26/05/2017	10:00	EMAGUA LA PAZ, CALLE. JOSE SARAVIA ESQ. PIONEROS ROCHDALE NO.1600	
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	26/05/2017	10:20	EMAGUA LA PAZ, CALLE. JOSE SARAVIA ESQ. PIONEROS ROCHDALE NO.1600	
8	Adjudicación (fecha estimada)	09/08/2017			
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	04/09/2017			
10	Firma de contrato (fecha estimada)	25/09/2017			
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	11/06/2020			
5. DOCUMENTOS PUBLICADOS					
Nº	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	20/04/2017	hugblock		descargar
6. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN					

Nombre completo HUGO BLOCK DAZA Fecha de publicación 20/04/2017	Cargo Gerente De Administracion Y Finanzas Medio de Envío Internet
--	---

[Obtener Confirmación](#)

[Imprimir](#)